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KOMUNIKAT NR 1

DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 60.000 EURO NA WYKONANIE 
REMONTU  POMIESZCZEŃ  BUDYNKU  POGOTOWIA  OPIEKUŃCZEGO  W  ZIELONEJ 
GÓRZE.

Z  UWAGI  NA  CHARAKTER  PROWADZONEJ  DZIAŁALNOŚCI  PRZEZ  POGOTOWIE 
OPIEKUŃCZE TJ. CAŁODOBOWEJ I INTERWENCYJNEJ OPIECE NAD DZIEĆMI, USTALA 
SIĘ  KONIECZNOŚĆ  UKOŃCZENIA  PRAC  W  POMIESZCZENIACH  IV  GRUPY 
WYCHOWAWCZEJ  NA TERMIN  18  WRZEŚNIA BR.  PRACE  DOTYCZĄCE  REMONTU 
POMIESZCZEŃ GRUPY IV STANOWIĄ OKOŁO 50% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA.

TERMIN UKOŃCZENIA POZOSTAŁYCH PRAC NIE ULEGA ZMIANIE.

POWYŻSZA  DECYZJA  PODYKTOWANA  JEST  KONIECZNOŚCIĄ  BEZPIECZNEGO 
FUNKCJONOWANIA WYCHOWANKÓW W INTERNACIE POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO 
TRAKCIE TRWANIA REMONTU.

PROSI SIĘ O WPROWADZENIE TYCH ZMIAN W FORMULARZU OFERTY I UMOWY.
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